


Cahier des clauses techniques particulières

Film de communication sur les travaux de dérasement du seuil ROE61673 et à la restauration morphologique du secteur de Pont Mordon sur le Rhins



Communes de Saint Cyr de Favières, Notre Dame de Boisset et Parigny (Loire 42)



- **Maîtrise d'ouvrage** : Fédération de la Loire pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques
- **Maitrise d'œuvre** : Bureau d'études CESAME
Mai 2022

Composition du dossier :

1	IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE :	2
2	CONTEXTE et LOCALISATION:	3
3	Contenu de la mission :	4
4	Montage du film et rendu :-	4
5	DELAIS de rendu des offres:.....	5
6	Documents fournis :	5

1 IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE :

Nom de la structure	FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA LOIRE (FDAAPPMA42) représentée par son Président Jacques DUMAS		
Adresse	ZA LE BAS ROLLET, 6, allée de l'Europe		
Code Postal	42480	Commune	LA FOUILLOUSE
Téléphone	04 77 02 20 00	Télécopie	04 77 02 20 09
E-mail	flppma@federationpeche42.fr		
N° SIRET _ APE	776 358 251 00028 097 _ code APE 9319Z		

PERSONNES CHARGEES DU DOSSIER A LA FDAAPPMA42

Nom	MURGUE	Prénom	Éric
Fonction	Directeur		
Téléphone	04 77 02 20 00 Mobile : 06 48 94 50 01	E-mail	eric.murgue@federationpeche42.fr
Nom	GRES	Prénom	Pierre
Fonction	Responsable du service technique		
Téléphone	04 77 02 20 04 Mobile : 07 78 41 74 41	E-mail	pierre.gres@federationpeche42.fr

PERSONNES RESSOURCES A CESAME

CESAME (maitre d'œuvre), M. Joseph Thiollier





- Par téléphone au **04 77 10 12 10 / mobile : 06 83 30 52 53**

- Par messagerie électronique : j.thiollier@cesame-environnement.fr

2 CONTEXTE et LOCALISATION:

Le Rhins est un cours d'eau qui prend naissance au Nord- Ouest du département du Rhône, vers 800 m d'altitude dans les Monts du Beaujolais et s'écoule ensuite dans le département de la Loire pour confluer dans le fleuve Loire à la hauteur de l'Agglomération Roannaise (Région Auvergne Rhône Alpes). Le bassin versant faisait l'objet d'un contrat territorial porté par le SYRRTA et désormais intégré à Roannaise de l'eau dans un nouveau contrat territorial des affluents rive droite en Roannais.

Les travaux de continuité écologique sont un objectif majeur du contrat pour l'atteinte du bon état écologique.



Le seuil à dégrader est situé à cheval sur les communes de Parigny, St Cyr de Favières et Notre Dame de Boisset dans la Loire (42). La zone de travaux comprend :

- Le dérasement du seuil ROE 61673 ou seuil du Pont Mordon;
- Le réaménagement du lit et des berges du Rhins sur 200 ml en amont du seuil et le long de la voie ferrée afin de protéger l'ouvrage de la SNCF de l'érosion régressive potentielle.

3 Contenu de la mission :

La mission demandée consiste en la création d'un contenu audiovisuel visant à présenter les travaux de dérasement du seuil du Pont Mordon et les travaux connexes.

Il s'agit de mettre en avant l'état actuel du lieu, l'avancement de la phase opérationnelle des travaux prévus au cours de l'été 2022 et le suivi post travaux au moins jusqu'au début de l'automne 2023, mais également d'argumenter sur le bien-fondé et les bienfaits écologiques du projet, dans le but de valoriser ce type d'action.

Le prestataire accompagnera le projet par le biais de réunions préalable de calage et définition d'un scénario, puis il mettra en œuvre les prises de vues vidéos au sol et aussi obligatoirement en drone. Il sera utile de définir des personnes ressources à interviewer localement ; contrat territorial, maître d'ouvrage, propriétaires et exploitants agricoles... pour étayer le contenu vidéo.

La fréquence des tournages reste à définir plus précisément pour la description du site avant travaux. Cette fréquence serait ensuite d'une fois toutes les deux semaines durant la phase travaux, puis un bilan après travaux (automne 2022) , à 6 mois (avril mai 2023) et 1 an après réalisation (septembre octobre 2023).

A noter également la possibilité de réaliser un time laps durant la réalisation des travaux.

Cette prestation comprend :

- les déplacements, l'aménagement et le repli du matériel pour une prestation estimée sur une durée de 15 à 16 mois, de juin 2022, à l'automne 2023 ;
- les prises de vues au sol et en drone,
- la réalisation de prises de vues photographique afin de documenter un reportage de l'opération de travaux sur son déroulement,
- la réalisation des demandes CTR et préfectorale pour un vol drone en sécurité.

4 Montage du film et rendu :-

Le film sera rendu en full HD pour une durée approximative de 10 à 20 minutes au total suivant les prises de vues sur place, retouches et travail des clichés photographiques. Il sera également nécessaire de réaliser à minima au moins 2 vidéos plus courtes (2 à 3 min) avec les images issues de la vidéo longue, permettant un visionnage plus rapide, ainsi qu'un « teaser ».

Il sera prévu la création de motion design, hologrammes, titrages 2D et 3D, suivant la charte graphique du client, la sélection, retouches et mise en forme des rushs vidéo en haute définition, le montage du film global et la colorimétrie.

Différents rendus seront adaptés aux supports de diffusion notamment pour une diffusion réseaux : YouTube, site web, Facebook, et salons avec musique et Sound design libre de droit pour une diffusion professionnelle et qualitative.

L'envoi final sera réalisé, après validation du client, comprenant 3 retouches.

5 DELAIS de rendu des offres:

La consultation débute à partir du 6 mai 2022 et les offres doivent être rendues au plus tard le 31 mai à 15h00.


6 Documents fournis :

DCE complet pour une bonne appréhension des travaux, du site et des enjeux.

Fait à la Fouillouse le 04 mai 2022

E. MURGUE

Directeur

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.